

Nr.16127 /13.08.2024

CATRE

Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii contractante:

Intrebare 1: La investitia 1 ati transmis un deviz din anul 2021. Va rog sa ne comunicati daca s-a semnat contract de executie;

Raspuns 1:

Nu s-a semnat contract de executie.

Intrebare 2: La investitia 2

- a) Actul additional aferent acestui contract, sau este o eroare la art 5.4 -Termen de plata 30 de zile si contractual e semnat in aug 2023;
- b) Autoritatea contractanta este Spitalul Orasenesc si nu UAT Bals. In baza carui document UAT Oras Bals poate sa acceseze credit pentru o investitie a Spitalului?
- c) In cadrul acestui obiectiv, este un contract cu DSP OLT prin care ii repartizeaza din cele 12,4 mil lei, doar 6.5 mil lei, aspect pentru care va rog sa ne comunicati cum se alocata diferenta.

Raspuns 2:

- a) La articolul 5.4 este specificat termenul de plata al facturilor , iar la articolul 6.3 este mentionat termenul de executie al lucrarilor, care este de 18 luni. Drept urmare contractual este in termen.
- b) In baza Lg. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art.198, autoritatile administratiei publice locale participa cu fonduri in cuantum de minim 10% din valoarea investitiei. Astfel, Orasul Bals participa in colaborare cu Ministerul Sanatatii la derularea proiectului :''Extindere Spital Orasenesc Bals-Compartiment primiri urgenta''.
- c) Va atasam actul additional incheiat cu D.S.P.

Intrebare 3: De verificat in serviciul datoriei aferent creditului acordat de Exim Banca Romaneasca SA in valcaredede de 8 milioane lei splitat in 2(nu este corect pentru ca lipseste o parte din dobanzi) si de refacut gradul de indatorare.

Raspuns 3:Am atasat anexa 1.4 si 1.3 modificata

PRIMAR
CĂTĂLIN-ȘTEFAN ROTEA

